ZMLUVA O DIELO
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov)
I,
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Nazov: Vychodny distrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Sidlo: Hlavna 137, 080 01 Predov
Zastupeny: Mgr. Peter Miho¢, distriktudlny biskup VD ECAV
Ing. Lubomir Pankuch, diStriktualny dozorca VD ECAV
ICo: 31997520
DIC: SK2021226691
Bankové spojenie: VUB banka, a.s.
IBAN: SK62 0200 0000 0019 7048 5058
Kontaktna osoba: Ing. Zuzana KoZlejova
Kontakt: 051 7722515, majetok@vdecav.sk
(dalej len ,, Objednavatel”)
Zhotovitel’
Nazov: GROSTAV, s.r.o.
Sidlo: Slovenska 49, 080 01 Presov
Pravna forma: spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym

Zapisany v Obchodnom registri: Obchodny register Okresného sudu Pre3ov, oddiel sro, viozka ¢.
10297/ P

Statutarny orgén: Dusan Obrocnik - konatel

ICo: 36 446 424

IC DPH: SK 2020010707

DIC: 2020010707

Bankové spojenie: CsoB

Cislo G¢tu (IBAN): SK28 7500 0000 0040 0808 7460

Osoba opravnena rokovat vo veciach zmluvnych: Du$an Obroénik - konatel
Kontakt: +421 905 267 863

Osoba opravnena rokovat vo veciach technickych: Dusan Obroé&nik - konatel
Kontakt: +421 905 267 863

(dalej len ,,Zhotovitel”)

Preambula

Tdto zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardvania zdkazky na uskuto¢nenie stavebnych
prac s nazvom: ,Rekonstrukcia telocvicne Evanjelickej spojenej Skoly” v zmysle zédkona ¢.

343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
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(dalej len ,zdkon o verejnom obstardvani“). Objednavatel (verejny obstaravatel) na obstaranie
predmetu tejto zmluvy pouZil postup zaddvania podlimitnej zékazky bez vyuZitia elektronického

trhoviska podla § 112 a7 116 zékona o verejnom obstaravani.

Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je uskutotnenie stavebnych prac pod nazvom ,Rekonstrukcia telocviéne
Evanjelickej spojenej Skoly“ na objekte $koly na Namesti legiondrov 3 v Pre3ove (dalej len ,,dielo”).
Stavebné prace vykond zhotovitel v stlade s:

a) projektovou dokumentaciou dodanou objednavatefom stavby na , Rekonstrukcia
telocvi¢ne Evanjelickej spojenej $koly v Presove”,

b) prisludnymi zavdaznymi STN a ostatnymi normami platnymi v SR,

c) stavebnym zakonom €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a suvisiacimi vykondvacimi predpismi,

d) sutainymi podkladmi objednévatela pre G&ast vo verejnej stitaZi na obstaranie
predmetu zmluvy,

e) ustanoveniami tejto zmluvy.

3.2 Zhotovitel sa zavdzuje pinit svoj zdvdzok osobne — svojimi pracovnikmi alebo aj k ¢iastoénému
plneniu prostrednictvom tretej osoby. V pripade, ak svoj zavazok (jeho €ast) plni zhotovitel
prostrednictvom tretej osoby, zodpoveda voci objednavatelovi ako keby zavizok (jeho ¢ast)
vykondval sam.

3.3 Objednavatel sa zavdzuje, Ze dokongené dielo — stavebné prace prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutt cenu.

3.4 Vietky veci potrebné na vlastné zhotovenie diela obstara zhotovitel, dielo zhotovi na vlastné

naklady a na svoje nebezpecdenstvo a zodpovednost.

V.
Cas plnenia
4.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
odovzdanie staveniska: do 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela
zacatie stavebnych prac: nasledujtci der po dni odovzdania staveniska
ukoncenie stavebnych prac: do 120 dni od zacatia stavebnych prac
uvolnenie staveniska: do 5 dni po odovzdani a prevzati prac
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4.2 Zmluvné terminy uvedené v bode 4.1 si terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:
- vy$8ej moci,
- vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané
situdciou u zhotovitela.

4.3 Ak zhotovitel ukonciv stlade s touto zmluvou dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred
dohodnutym terminom, objednévatel prevezme toto dielo alebo jeho &ast pred dohodnutym
terminom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplati dohodnutd cenu (jej &ast).

4.4 Ak zhotovitel medkd s dodanim podfa zmluvného terminu, bude Objednévatel Ziadat nahradu
Skody v zmysle § 373 a nasledujicich Obchodného zakonnika, pricom zmluva zostéva v platnosti.

4.5 V pripade zastavenia prac z viny Objedndvatela budi vykonané prace oduétované podfa stupiia

rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela.

V.

Cena

5.1 Zmluvna cena je dohodnutd v sulade so zakonom NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cendach v zneni neskorgich
predpisov a vyhlaskou MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov a st v nej zahrnuté vietky naklady, suvisiace s plnenim
zévazku zhotovitela podla tejto zmluvy.

5.2 Cena za dodanie celej zdkazky je uréena v eurdch nasledovne:

cena bez DPH 250 135,16
DPH 50 027,03
cena spolu s DPH 300 162,19

slovom tristotisicstoSestdesiatdva eur a devatnast centov vratane DPH

5.3 Cena diela je stanovend na zéklade oceneného zadania s vykazom vymer v ramci verejného
obstardvania zakazky.

5.4 Cena za dielo bez DPH bude cenou maximalnou pre dohodnuty rozsah prac podfa rozpottu diela a
terminu realizacie diela.

5.5 K zmene ceny méZe dojst v pripade zmeny zdkonnej sadzby DPH. Ostatné zmeny ceny nie su
pripustné.

5.6 Ak sa pocas realizécie diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do technickej dokumentacie,
pokial tieto ¢innosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (viac prace), méze sa zhotovitel
domahat primeraného zvy3enia ceny. Viac prace mézu byt vykonané vyluéne v sdlade s G&innym

zakonom o verejnom obstaravani.
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VI.
Platobné podmienky

6.1 Objednavatel neposkytuje preddavok na realizované prace.

6.2 Zhotovitel je opravneny vyhotovit faktdru aj po zrealizovani ¢asti prac po dohode s objednévatefom
a na zaklade odsuhlasenia skuto¢ne realizovanych prac objednavatefom.

6.3 Prilohou faktiry bude zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach a stavebnym dozorom
odsuhlaseny stpis vykonanych prac a dodavok.

6.4 Faktira musi obsahovat naleZitosti v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 zdkona &. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a zékona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni n

6.5 Lehota splatnosti faktdr je 30 dni odo dria vystavenia faktury zhotovitefom.

6.6 Fakturaciou v zmysle bodu 6.2 bude uhradend cena diela aZ do vy3ky 90% z celkovej dojednanej
ceny.

6.7 Ciastka rovnajlca sa 10% z celkovej dojednanej ceny mbze slizit ako kolaudaéna rata.

6.8 Zhotovitefovi vznika pravo vystavit kone¢nl faktiru diiom nasledujicim po dni vydania
kolaudaéného rozhodnutia.

6.9 Faktura s povinnymi prilohami bude predkladana v dvoch vyhotoveniach.

6.10 Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k faktare, bude
takato faktira zhotovitelfovi vratend. Zhotovitel je povinny predloZit novd fakturu, v takom
pripade sa bude lehota splatnosti faktiry odvijat od terminu predloZenia novej faktury.

6.11V pripade zastavenia préc z viny objednévatela budu vykonané préce odGétované podla skutoéne

zdokladovanych nédkladov zo strany zhotovitela.

ViL.

Povinnosti zhotovitela

7.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vietky vykondvané prace bude zabezpeéovat so svojimi zamestnancami, resp.
subdodavatelmi, ktori spifiaju kvalifikaéné predpoklady, t. j. jeho zamestnanci, resp. zamestnanci
subdodavatefa maji doklady preukazujice spinenie ich kvalifikatnych predpokladov a technickych
schopnosti, a to pocas doby vykondvania stavebnych préc.

7.2 Zhotovitel je povinny mat k dispozicii personalne a technické kapacity, potrebné na vykonavanie
prac na najvy$3ej Urovni a zavazuje sa k ich zachovaniu poéas celej doby trvania zmluvného vztahu
zaloZzeného medzi zhotovitefom a objedndvatefom. V pripade porusenia tejto povinnosti, ak
zhotovitel nevykona nédpravu, t. j. nesplni tito povinnost ani v lehote dvoch pracovnych dni odo
dia dorucenia vyzvy objedndvatela zhotovitelovi (pisomne alebo e-mailom) na vykonanie
predmetnej napravy, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitela,

resp. neinnost zhotovitela v tomto smere zakladd podstatné porusenie zmluvy o dielo.
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7.3 V ramci vykonavania svojho diela podra tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje:

a) dodrzat vietky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov, v pripade zmeny
stavebného povolenia dodriat aj vietky jeho ustanovenia, po¢nic diiom, ako mu bude tato
zmena stavebného rozhodnutia dorucena,

b) dodrzat vietky ustanovenia rozhodnutia Krajského pamiatkového uradu (dalej len ,KPU“)

a jeho dodatkov, v pripade zmeny rozhodnutia KPU dodrzat aj vietky jeho ustanovenia,
pocnuc diiom, ako mu bude tato zmena stavebného rozhodnutia dorucend,

c) zabezpecit, aby pocas realizacie diela nedoslo k neZziaducemu obmedzeniu prevadzky objektu
objednévatefa, okolitych priestorov a verejnych komunikacii a podfa potreby zabezpetit potas
vykonavania diela, bezpe¢nost a plynulost cestnej a pedej premavky,

d) vykonat zameranie a technickd pripravu realizacie diela $tandardnym spésobom (aj podfa
poZiadaviek a podkladov objednavatela alebo jeho zastupcu),

e) naloZit, odviest a uloZit na prislusni organizovand sklddku odpadu, stavebny odpadovy,
obalovy a iny materidl, vzniknuty pri plneni diela podfa tejto zmluvy v zmysle zak. 223/2001 Z.
z. v zneni neskorsich predpisov,

f) zabezpecit, aby vSetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na vyhotovenie diela
spifiali poziadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpecit bezpeény technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouZivanych na stavbe (predpisané odborné prehliadky a skusky,
atd’),

g) zabezpeit vykonanie obhliadky v3etkych konstrukcii a préc (aj zakrytych) zhotovitela
stavebnym dozorom a zéstupcom objedndvatela vyzvou v stavebnom denniku,

h) za podkodenie alebo znicenie diela alebo jednotlivych &asti diela zodpovedat az do odovzdania
celého diela podfa tejto zmluvy objednavatelovi,

i) vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a s riadnou odbornou
starostlivostou, dodrZiavat vietky bezpeénostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle
prisludnych platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek objednévatela,

j) dodrZat v3etky zavazné i doporucené (nezavizné) STN suvisiace s predmetom tejto zmluvy, k)

na vietky zabudované komponenty zabezpecit potrebné certifikaty a atesty v zmysle legislativou

stanovenych poziadaviek.

Vil
Subdodavatel
8.1 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze ur€ité Casti prace bude zabezpe&ovat subdodavatelmi, ktorych uril
v ponuke.
8.2V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, je povinny zhotovitel najneskér v defi, ktory

predchddza driu, v ktorom md zmena subdodavatela nastat, oznamit objednévatelovi zmenu
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subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné:

- podiel zdkazky, ktory ma v Gmysle zadat tretim osobam,

- navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok,

- Udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia

- informdciu o spineni povinnosti zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak sa na
navrhovaného subdodévatela vztahuje povinnost registracie.

- Informaciu o spineni podmienok Ucasti tykajlcich sa osobného postavenia a o tom, Ze
u navrhovaného subdodévatela neexistuju dévody na vyluéenie podfa § 40 ods. 6 pism.
a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani

8.3 V pripade pochybnosti méze overit Udaje subdodédvatefa objedndvatel sam vyziadanim si
potrebnych dokladov podfa § 32, ods. 2 zdkona o verejnom obstarévani.

8.4 Poskytnutie zmluvného plnenia prostrednictvom subdodavatela nezbavuje zhotovitela zmluvnej
povinnosti riadne splnit svoje zmluvné zavazky.

8.5 Objednavatel je opravneny zakazat pritomnost, resp. vstup zamestnancom subdoddvatela, resp.
inym osob@m, vykonadvajucim v jeho mene stavebné préce, na zaklade ich zmluvného vztahu, v
mieste vykonu stavebnych prac, ktorym nebol objednavatefom vopred udeleny pisomny sthlas
na vykonavanie stavebnych préc, resp. o ktorych zhotovitel vopred pisomne neinformoval
objedndvatela.

8.6 V pripade zapojenia subdodavatefa moéie objednavatel v odévodnenych pripadoch poziadat
zhotovitela, aby zhotovitel namiesto zapojeného subdodévatela vyuZival prace iného subdodavatela.
Oddvodnenymi pripadmi su, ak subdodavatel vykond stavebné prace nekvalitne a neodborne, alebo v
rozpore s odsuhlasenou projektovou dokumentaciou a popisom stavebnych prac, napriek tomu, ze
stavebny dozor na to upozornil zhotovitefa. Po obozndmeni sa s odévodnenim objednavatela
zhotovitel nesmie zamietnut poZiadavku na vymenu subdodévatela a je povinny najneskdr do desiatich
pracovnych dni zapojit nového subdodavatela na zaklade predchadzajliceho pisomného sthlasu
objednavatela alebo plnenie zabezpedit sam.

8.7 V pripade zapojenia subdodéavatela, zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie svojich povinnosti podfa
zmluvy o dielo tak, ako keby stavebni cinnost vykonavanu subdodavatefom vykonaval sam.
Povinnostou zhotovitela je vytvorenie podmienok potrebnych k zosuladenému vykonavaniu

stavebnych préc svojich subdodavatelov, ako aj koordinécia ¢innosti subdodavatelov.

IX.

Dodacie podmienky

9.1 Odovzdanie staveniska:
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9.1.1 Objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska.

9.1.2 Zhotovitel si zabezpeci oznatenie staveniska s uvedenim potrebnych Gdajov o stavbe a
ucastnikoch vystavby.

9.1.3 Zhotovitel si zabezpeti prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrZbu a likvidaciu si sicastou zmluvnej ceny.

9.2 Realizdcia diela:

9.2.1 Zhotovitel svojou €innostou nesmie narusit bezpenost oséb nachadzajlcich sa v blizkosti
staveniska.

9.2.2 Zhotovitel v pripade potreby zabezpeci na svoje naklady vyty€enie vietkych existujicich
vedeni u ich spravcov pred zacatim stavebnych prac.

9.2.3 Zhotovitel uhradi objednévatelovi odbery elektrickej energie z prevadzkového a socidlneho
zariadenia staveniska do 10 dni od vydania kolaudaéného rozhodnutia. Zhotovitel zabezpei
inStaldciu vlastného meraca elektrickej energie.

9.2.4 Zamestnanci objedndvatela méZu vstupovat na stavenisko len pokial st povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou €innostou a preukazu sa prislunym
opravnenim.

9.2.5 Po termine odovzdania a prevzatia stavby méZe zhotovitel ponechat na stavenisku len
stroje, dopravné mechanizmy a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s
ktorymi objednévatel doddvku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel
povinny vypratat stavenisko do 5 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to ukladd zmluva,
projektova dokumentacia.

9.2.6 Zhotovitel vykonava innosti spojené s predmetom diela na vlastn(i zodpovednost podla
zmluvy, pricom respektuje technické 3pecifikdcie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najma stavebny zakon, zdkon o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci,
vyhladku o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montédinych
pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o
ovzdusi, zakon o vodach, zakon o poZiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon &.
264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o zmenéch a doplneni niektorych
zdkonov, V3eobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukdzatelne poucit vietkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci.

9.2.7 Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimélne jedenkrat mesacne.

9.2.8 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpefované zhotovitefom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zékona €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a

posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a tie materialy, ktoré tieto
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9.3

doklady nebudd mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve a pozadovanym skigkam, musi
zhotovitel na vlastné ndklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté
Skody znasa zhotovitel. Objedndvatel mdZe stanovit termin na odstranenie chyb primerany
ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodriania terminu odstranenia chyb
zhotovitefom pravo na odstupenie od zmluvy.

9.2.9 Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.

9.2.10 Koordinatora bezpe&nosti stavby podla nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko bude vykonavat
JJ-BTS, s. r. 0.

9.2.11 V pripade, Ze déjde k zmene osoby stavbyvediceho alebo koordinitora bezpe&nosti
stavby, zhotovitel bude povinny tito skutocnost oznamit objednavatelovi bez zbytoéného
odkladu.

Stavebny dozor: Ing. arch. Jan Katuséak

9.3.1 Objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizacii stavby podfa zmluvy vykonava
stavebny dozor (§ 46b zakon €. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v platnom zneni). Za tym
acelom md pristup na pracoviska a sklady, kde sa zmluvné vykony a ich stcasti realizujd
alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné
podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty.

9.3.2 Stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objedndvatela nariadit zhotovitelovi
akekolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povaZuje podfa svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané.

9.3.3 Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podfa zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku.

9.3.4 Ak povaiuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neticelné, musi uplatnit
svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poziadanie vykonaf,
pokial nie sd v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym
predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy. Ak s takymi pracami budi spojené
viac ndklady, tie potom znd3a objedndvatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac,
objednavatel pristlpi na primeranu Gpravu zmluvy z dévodu éasového sklzu.

9.3.5 Zhotovitel je povinny zabezpecit (i¢ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykondva stavebny dozor, a robit okamiité opatrenia na odstranenie
vytknutych zdvad a odchylok od dokumentacie.

9.3.6 Ziadna Cast diela nesmie byt zakryta bez predchddzajiceho suhlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny vyzvat stavebného dozoru a umoznit mu skontrolovanie akejkolvek
Casti diela, ktorda ma byt zakrytd. Zhotovitel aspofi 3 pracovné dni vopred ozndmi

stavebnému dozoru, Ze ¢ast diela bude zakryvat.
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9.4

9.5

9.3.7 Funkciu stavbyvediceho bude ako opravnend osoba vykondavat Peter Pollak,
Cislo osvedcenia: 06557

Stavebny dennik:

9.4.1 Zhotovitel' je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v origindly a vo dvoch képidch. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znienia origindlu. Dalsiu kdpiu
stavebného dennika si odobera stavebny dozor.

9.4.2 Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa ¢&isluji zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked'sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré st predmetom zépisu. Len vynimoc¢ne sa tak méze urobit v nasledujici def. Pri
dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

9.4.3 Do dennika sa zapisuju v3etky skuto¢nosti rozhoduijlice pre plnenie zmluvy, najmé tdaje o
Casovom postupe préc a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od
projektovej dokumentdcie, udaje ddleZité pre postdenie hospodédrnosti prac a Gdaje
nevyhnutné pre postdenie prac orgdnmi $tatnej spravy.

9.4.4 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zdstupca a
ich predstaveni. Okrem nich st opravneni robit zéznam generélny projektant, stavebny
dozor objednévatela, jeho predstaveni, organy $tatneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné orgdny Statnej spravy.

9.4.5 Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny
dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac.

Odovzdanie stavby resp. ¢asti stavby:

9.5.1 Dielo sa povaiuje za dodané ak je urobené protokoldrne odovzdanie a prevzatie.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vietkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentaciou,
ktoré zabezpeci zhotovitel. Doklady o tychto skiskach budd podmienkou prevzatia diela.

9.5.2 Prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo $kody na
objedndvatela.

9.5.3 Prevzatie predmetu diela alebo jeho ¢asti méZe byt odmietnuté pre chyby a to aZ do ich
odstranenia.

9.5.4 Zhotovitel je povinny najneskér 3 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie.

9.5.5 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednéavatelovi:

- projektovi dokumentéciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien

podla skuto¢ného stavu vykonanych prac,
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- zoznam zariadeni, ktoré si sucastou odovzdavanej dodévky, ich ndvody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym prekladom do slovenského
jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skagkach pouzitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych préc,

- doklady o vykonanych funkénych skiaskach,

- stavebné denniky,

- doklad o nakladani s odpadmi vzniknutymi pocas stavby.

Absencia niektorého z tychto dokladov je ddvodom pre nezacatie preberacieho konania.
9.5.6 Zapisnicu o prevzati stavebnych prac vyhotovi objednévatel, ak nebolo dohodnuté inak.
9.5.7 Ak objednavatel odmieta prevzatie diela, je povinny uviest dévody. Po odstraneni

nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pévodnej

zapisnici.

9.5.8 Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie stavby v pripade, Ze stavba nie je dodana v
silade so zmluvnymi podmienkami a mé zdvainé vady a nedorobky, ktoré brénia
bezpeénému a plynulému uzivaniu diela, aZ do ich odstranenia.

9.5.9 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a projektovou dokumentéciou a rozpor so vieobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi.

9.5.10 Nedorobkom sa rozumie nedokon¢ena praca oproti projektovej dokumentacii.

X.

Zodpovednost za $kody na diele

10.1 Zhotovitel znd3a zodpovednost za $kody na diele a? do doby odovzdania a prevzatia diela
objednavatelovi. To znamend, Ze zodpovednost za $kody na diele prejde na objednévatela
okamihom odovzdania a prevzatia diela podlfa tejto zmluvy. Rovnako tak nesie zhotovitel aj
zodpovednost za Skody (straty) na materidloch, hmotéch a zariadeniach, ktoré vyuZiva a pouzije
k vykonaniu diela.

10.2 Zhotovitel je povinny byt poisteny proti $kodam spdsobenym jeho &innostou vratane moznych
$kod pracovnikov zhotovitela, a to aZ do vy3ky ceny diela. Doklady o poisteni je povinny na
poZiadanie predloZit objednévatefovi.

10.3 Zhotovitel je povinny poistit nedokoncené dielo proti $koddm spdsobenym Zivelnou pohromou.
Doklady o poisteni je povinny na poZiadanie predloZit objednavatelovi. Naklady na poistenie

nesie zhotovitel a ma ich zahrnuté v zmluvnej dojednanej cene.
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111

11.2

11.3

114

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

12.1

12.2

Xl

Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel ruci za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, 7e zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym tdéelom.

Zarucna doba na dielo podTa tejto zmluvy je 60 mesiacov a zaéina plynut nasledujicim diiom odo
dra podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela. V zaruénej dobe musi dielo vykazovat
kvalitativne vlastnosti a prevadzkovu spésobilost primerand obvyklému opotrebeniu beinym
uZivanim.

Zhotovitel bude pocas zaruénej lehoty povinny odstrénit vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruéna
lehota, na svoje ndklady a bez zbytoéného odkladu po doruéeni ozndmenia o vade diela.
Objednavatel sa zavdzuje, Ze pripadnu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne do ruik zastupcu zhotovitela.

Zhotovitel telefonicky a taktiez pisomne oznami termin nastupu k odstréaneniu vad, ktory viak
nesmie byt dIhsi ako dva pracovné dni od doruéenia pisomnej reklamécie.

Zhotovitel sa zavdzuje odstrénit reklamované vady do 10 dni od za¢atia ich odstrariovania, ak nedéjde
k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi obojstranne potvrdeny zapis.

Ak zhotovitel nenastupi k odstrdneniu reklamovanej vady v dohodnutom termine, je
objednavatel opravneny poverit odstrdnenim vady ini odbornt préavnicka alebo fyzicka osobu.
Vietky takto vzniknuté naklady uhradi objednavatelovi zhotovitel.

Ak objednavatel v reklamacii vyslovne uvedie, Ze sa jednad o havariu, je zhotovitel povinny
nastlpit a zahajit odstrariovanie vad (havarie) najneskér do 24 hodin po doruéeni reklamacie
(oznamenia).

Ak je vada, ktord podstatne ovplyviiuje pouzitelnost dodavky zavinend zhotovitefom, je zhotovitel

povinny uhradit objednavatelovi skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

XIl.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, Objednévatel ma
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % zo zmluvnej ceny zékazky bez DPH za kazdy def
omeskania.

Pri nedodrzani terminu zo strany objedndvatela podla bodu 4.1 zaplati objednévatel

zhotovitelovi urok z omeskania vo vySke v zmysle ustanoveni Obchodného zdkonnika.
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12.3

124

12.5

12.6

12.7

12.8

12:9

Pokial zhotovitel neodstrani nedorobky alebo zavady uvedené v zépisnici o odovzdani a prevzati
diela v dojednanom termine, uhradi objednavatelovi zmluvni pokutu vo vy$ke 20 EUR za kazdy
nedorobok alebo zavadu, u ktorych je v omeskani a to za kazdy deri omeskania.

Pokial zhotovitel nenasttpi v stanovenom a dohodnutom termine, najneskér viak v lehote do
dvoch pracovnych dni odo drnia dorucenia reklamdcie objednavatela k odstrafiovaniu
reklamovanej vady (pripadne véd) je povinny uhradit objednavatefovi zmluvnd pokutu 25 EUR
za kazdu reklamovanu vadu, na ktorej odstranenie nenastupil v stanovenej a dojednanej lehote
a to za kazdy dern omeskania.

Ak objednavatel v reklamécii oznati, Ze sa jednd o zavadu, ktoré bréni riadnemu uZivaniu diela,
pripadne ak hrozi nebezpefenstvo 3kody velkého rozsahu (havaria), je dojednand oboma
zmluvnymi stranami zmluvna pokuta vo vy$ke 500 EUR za kazdu reklamovant zdvadu a to za
kazdy dert omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedent v bode 8.2, objednévatel ma pravo na
zmluvnd pokutu vo vy3ke 500 EUR za kaZdé jednotlivé porusenie tejto povinnosti.

Zmluvné pokuty a iroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinnd strana nezavisle
od toho, Ci a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stvislosti $koda, ktord mozno
vymahat samostatne.

Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanikd pravo na nahradu kody, sposobene;j
nedodanim diela v dohodnutom termine a v dohodnutej kvalite.

Do 7 dni po podpise tejto zmluvy je zhotovitel povinny zloZit na bankovy Géet objednévatefa
zabezpeku vo vyske 15 000,- EUR. Tato zdbezpeka sliZi na thradu zmluvnych sankcii, nahrady $kody
a ostatnych pohladévok, ktoré vznikni objednévatelovi voti zhotovitefovi na zéklade tejto zmiuvy
alebo v suvislosti s flou. V pripade vzniku pohladavky objednévatela voéi zhotovitelovi, objednévatel
oznami zhotovitefovi vy3ku tejto pohladavky a jej ihradu zo sumy zloZenej zabezpeky. Vy3ka zlozenej
zabezpeky sa tym zniZi o prisludni sumu a zhotovitel je povinny najneskér do 7 dni po doruéeni
takéhoto oznamenia zaplatit objednévatelovi (prevodom na bankovy téet) taki sumu, ktorou doplni
zZloZenu zabezpeku na dohodnutld vySku 15.000,- EUR. Nedoplnenie sumy zébezpeky podla
predchadzajucej vety v stanovenej lehote je porusenim zmluvnej povinnosti podstatnym spésobom.
Po zaplateni celej ceny diela podlfa bodu 5.2 tejto zmluvy, je zhotovitel opravneny poziadat
objednavatela o vratenie zlozenej zdbezpeky, resp. jej nevy&erpanej asti a objednavatel je v takom
pripade povinny vratit zabezpeku, resp. jej nevycerpand ast zhotovitelovi najneskér do 7 dni od kedy

mu zhotovitel svoju Ziadost dorucil.

12.10 Zabezpeku podla predchéadzajiceho bodu méze zloZit zhotovitel aj vo forme bankovej zaruky, ktora

umozni jej uplatnenie v zmysle predchéddzajiceho bodu na uhradzanie tam uvedenych pohfadavok a
v tejto bankovej zdruke musi byt jedinou podmienkou uhradenia pohfadavky narok vzneseny
objednévatefom bez dodatoénych obmedzeni stanovenych bankou alebo zhotovitefom. V pripade

Cerpania financnych prostriedkov z bankovej zaruky je zhotovitel povinny doplnit vysku bankovej
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zaruky do 7 dni tak aby zodpovedala poZadovanej vy3ke, teda 15 000,- EUR. Nedopinenie sumy
zabezpeky podfa predchadzajicej vety v stanovenej lehote je porudenim zmluvnej povinnosti
podstatnym spésobom. Po zaplateni celej ceny diela podfa bodu 5.2 tejto zmluvy, je zhotovitel
opravneny poziadat objednévatela o vratenie zdru¢nej listiny, a objednévatel je v takom pripade
povinny vratit zaru€nu listinu, ak uZ nema Ziadne naroky, ktoré by z nej mohol uplatfiovat, a to

najneskér do 7 dni od kedy mu zhotovitel svoju Ziadost dorucil.

Xl
Vyssia moc

13.1 Za porusenie zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy sa nebude povaZovat také porusenie, pri ktorom
plneniu zavazkov zabrénili akékolvek okolnosti zapri¢inené vy$3ou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani zmluvy oboma Zmluvnymi stranami.

13.2 Pojem ,vyssia moc”, tak ako je pouZity v Zmluve, znamena nehody bez fudského zavinenia,
Strajky alebo iné priemyselné nepokoje, ¢iny verejného nepriatela, teroristické &iny, vyhldsené a
nevyhlasené vojny, blokady, vzbury, povstania, epidémie, zosuvy pédy, zemetrasenia, burky,
zasahy bleskom, zaplavy, povodne, zosuvy pody po dazdoch, obéianske nepokoje, vybuchy a iné
podobné nepredvidané udalosti, ktoré sa vymykaja kontrole a ktoré sa nedaju prekonat ani s
vyuZitim maximalneho Usilia.

13.3 Zmluvné strany sa povinné prijat vietky dostupné opatrenia, aby sa $kody spsobené vyssou
mocou znizili na minimum.

13.4 Ak nastane na strane niektorej zo zmluvnych stran pripad ,vy$sej moci“, je tato zmluvna strana
povinna o tejto skuto¢nosti bezodkladne informovat druhd zmluvnd stranu, vratane podstaty,
predpokladanej dizky a o¢akavaného dopadu pripadu, a to prostrednictvom doporuéeného listu

s dorucenkou.

XIV.

RieSenie sporov

14.1 Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:
- Zmluva o dielo,
- Sutazné podklady,
- Ponuka (vratane ndvrhu ceny),
- Technické Specifikacie prac,
- V3eobecné technické podmienky.
14.2 V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo

zmluvnych strdn o rozhodnutie sud.
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14.3 Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit plnenie predmetu zmluvy.

14.4 Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude

rozhodovat prislusny sud SR.

XV.

Ostatné prava a povinnosti

15.1 Zmluvné strany sa zavazuju zachovat ml¢anlivost o akychkolvek poskytnutych tdajoch a

informacidch, okrem informdcii, ktoré je potrebné zverejnit podla osobitnych zakonov.

15.2 Objednévatel je opravneny vykonat kontrolu diela u zhotovitela podla jeho vlastného uvézenia.

15.3 Zhotovitel sa zavdzuje Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho

s uskutocfiovanymi pracami opravnenymi osobami kedykolvek poéas platnosti a G¢innosti Zmlav

o poskytnuti dotécii uzavretych medzi objedndvatefom a poskytovatefmi dotacii. Opravnené

osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najmé poskytovatelia dotécii a nimi

poverené osoby.

XVI.
Odstupenie od zmluvy

17.1 Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy

zo strany zhotovitela.

17.2 Zmluvné strany povaZuju za podstatné porusenie tejto zmluvy najma, ak zhotovitel:

meska so splnenim zmluvného terminu a harmonogramu, dohodnutého v zmluve a ak
marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

bude preukdzatelne vykondvat predmet zmluvy vadne, t. j. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve (jednd sa o vady, na ktoré bol zhotovitel v priebehu
vykondvania predmetu zmluvy pisomne upozorneny objedndvatefom, a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto téelu),

v rozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil realizéciu diela, alebo inak prejavuje svoj
umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

bez suhlasu objednavatela prevedie vietky, alebo niektoré prava a zavazky vyplyvajlce z

tejto zmluvy na tretie osoby.

17.3 Zhotovitel méZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednévatel neplni svoje zmluvné povinnosti

a tym zhotovitelovi znemozni vykondvanie prac. Musi viak vyzvat objednévatela a uréit mu

dodatocne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne vyhlasi,

Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odst(pi.
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17.4

Odstuapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndamené pisomne. Stavebné prace a
dodévky realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyGétuji podfa zmluvnych cien v

preukdzatefnom rozsahu.

XVII.

Zavereéné ustanovenia

18.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, vzdjomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika a pravnymi predpismi SR.

18.2 Zmeny a doplinky tejto zmluvy je mozZné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu oéislované podla poradia.

18.3 Kndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 15
dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane.

18.4 Tato zmluva je vypracovana v 4 vyhotoveniach, z ktorych 2 dostane objednavatel a 2 zhotovitel.

18.5 Zmluva nadobuida platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost v def
dorucenia spravy z ex-post kontroly verejného obstardvania Prijimatelovi/objednavatelovi zo
strany Poskytovatefa NFP, v ktorej Poskytovatel NFP pripusti dotknuté verejné obstaravanie k
financovaniu. Deri dorucenia tejto spravy oznami objednévatel zhotovitelovi bezodkladne. V
pripade, Ze nenastanu skutocnosti podfa predchddzajucej vety, ma objednavatel pravo od
pinenia zmluvy odstipif, pricom toto jednostranné odstupenie nezakladd Ziadne pravo
zhotovitelovi na pinenie nakladov spojenych s predmetom zmluvy.

Za obiednévaterg: Za zhotovitela:

V Presove, ..... LJ ;’2’5’&' V Presove, ‘15‘1"’(@ ......

Dusan Obrocnik, Mgr. Peter Mihot¢

konatel GROSTAV, s.r.o. distriktudlny biskup VD ECAV

B GROSTAY, see

lC(C):36446424
DIC:2020010707 - J
>:grostav(@gmail.com

Ing. Lubomir Pankuch

distriktudiny dozorca VD ECAV

Prilohy k ZoD:

Oceneny vykaz vymer

Harmonogram prac
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