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MANDATNA ZMLUVA & 2/2025
uzavreta podla § 566 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika
v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Mandant:
Nazov: Vychodny distrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Sidlo: Hlavn4 2939/137, 080 01 Presov
ICO: 31997520
DIC: 2021226691
Zastupeny: Mgr. Peter Miho¢, distriktualny biskup
Ing. Cubomir Pankuch, distriktudlny dozorca
Kontakt: riaditel{@vdeacav.sk, 0918 828 042
Bankové spojenie: Slovenska sporitelia, a.s.
IBAN: SK 12 0900 0000 0052 3537 0893

(dalej aj ako ,,mandant )
Mandatar:

Obchodné meno:

PLANVIASs. r. 0.

Sidlo: Lesnicka 1328/66, 080 05 PreSov
V zastupeni: Ing. Marek Mico, konatel’

ICO: 53 614 950

DIC: 2121426835

IC DPH: SK2121426835

Kontakt: info@planvia.sk, +421 911 546 353
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.

IBAN: SK76 8330 0000 0028 0195 3820

(dalej aj ako ,,mandatdr ")

(dalej spolocne ako ,,zmluvné strany ")

Clanok L
PREDMET ZMLUVY

Mandatar sa zavizuje, Ze zariadi za podmienok dohodnutych v tejto zmluve za odplatu pre
mandanta v jeho mene a na jeho uget inZinierske ¢innosti - vykon stavebného dozoru pre stavbu:
,Obnova fasady budovy Evanjelickej spojenej Skoly v PreSove*, ktora bude realizovana v rimci
projektu s ndzvom ,Obnova fasady budovy Evanjelickej spojenej Skoly v PreSove®
spolufinancovaného z Eur6pskeho fondu regionalneho rozvoja (kéd vyzvy: PSK-MIRRI-014-
2024-ITI-EFRR).

Predmetom zmluvy je vykon stavebného dozoru v tomto rozsahu:

oboznamenie sa s podkladmi, podl'a ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najmé s projektom,
s vyjadrenim stavebného uradu — ohlasovacia povinnost,

odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby a zabezpecenie zapisu o odovzdani staveniska,
kontrola postupu prac a dodrziavanie podmienok — v nadvidznosti na projektovii dokumentaciu a
platné technické normy a predpisy o vykonavanych pracach,

odsuhlasovanie pripadnych dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvySuju naklady stavebného
objektu, nepredlzuju lehotu vystavby a nezhorSuji parametre stavby. Ostatné dodatky a zmeny
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predkladat’ s vlastnym vyjadrenim investorovi, zabezpeGovanie pripadnych zmien vznesenych
investorom pocas realiz4cie diela,

e) kontrola Cerpania investi¢nych prostriedkov a bezodkladné informovanie investora o vsetkych
predpokladanych zmenach a zdvaznych skuto&nostiach,

f) kontrola vecnej a cenovej spravnosti a tiplnosti oceilovanych podkladov, ich stiladu s podmienkami
zmluv a ich predkladanie investorovi na likvidéciu,

g) kontrola a fotodokumentacia tych &asti dodavok, ktoré budi v d’aldom postupe zakryté alebo sa
stan( nepristupnymi,

h) kontrolné dni vykonat’ za u¢asti zamestnanca mandanta, kontrolny deil zaznamenat’ v stavebnom
denniku, do stavebného dennika uviest vietky prace naviac, zarovefi aj zakryté stavebné préce,

1) spoluprica s pracovnikmi projektanta vykonavajicimi autorsky dozor realizovanych prac a
dodavok v stilade s projektom, kontrola, &i zhotovitelia vykonavaji predpisané skusky materialov,
konStrukcii a prac, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu
vykonanych préac a dodavok (atesty, protokoly, a pod.),

J)  kontrola stavebnych a montaznych dennikov v stilade s podmienkami zmlav,

k) kontrola prevzatia a uskladnenia dodavok na stavenisku,

I) v priebehu vystavby priprava podkladov pre zavereiné hodnotenie stavby, udast na konani o
odovzdani a prevzati,

m) kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutom termine,

n) zabezpecenie pravoplatného kolaudadného rozhodnutia,

0) spolupréca s investorom pri uplatiiovani poziadaviek vyplyvajucich z kolaudagného konania,

p) koordindcia pric a doddvok medzi dodavatelmi, organizaéné zabezpe&enie povinnosti investora
pri individudlnom a komplexnom vyskua$ani a Gi¢ast’ na tychto skuskach,

q) kontrola dokladov o vyrobkoch a materidloch pouzitych na stavbe,

r) kontrola dokumentécie skutoéného vyhotovenia stavby,

s) kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om,

t) odovzdavanie stavby objednavatel'ovi.

Mandant sa zavizuje vytvorit’ podmienky na to, aby mandatar mohol &innosti dojednané v tejto zmluve
riadne a vas plnit' a za uvedené &innosti zaplatit mandatarovi odplatu v dohodnutej vyske a
v dohodnutych terminoch platby.

. Clanok II.
CAS A MIESTO PLNENIA

Miesto plnenia: Objekt Evanjelickej spojenej $koly, Namestie legionarov 3, 080 01 Presov.

Cas plnenia predmetu zmluvy je pocas realizacie stavebnych prac na stavbe: ,,Obnova fasady budovy
Evanjelickej spojenej Skoly v PreSove*, a to nasledovne:

Zaciatok Cinnosti stavebného dozoru — priprava pred odovzdanim staveniska zhotovitel'ovi stavebného
diela, od odovzdania staveniska zhotovitel'ovi, t.j. priebezne pocas realizacie stavebného diela.
Termin ukonCenia Cinnosti stavebného dozoru je po ukongenie realizicie stavebného diela tspesnym
odovzdavacim a preberacim konanim, vratane kontroly odstranenia pripadnych nedorobkov a vad
zrejmych z odovzdavacieho a preberacieho konania, podla zmluvne dohodnutého harmonogramu
vystavby so zhotovitelom, resp. po vydani kolaudaéného rozhodnutia a po splneni pripadnych
poziadaviek vyplyvajtcich z kolauda¢ného rozhodnutia — tykajucich sa ¢innosti stavebného dozoru.

Clanok I11.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za Cinnosti v rozsahu vymedzenom v ¢l. L. tejto zmluvy je vysledkom procesu verejného
obstardvania na predmet zdkazky, ktorym je Stavebny dozor pre stavbu: ,,Obnova fasady budovy
Evanjelickej spojenej Skoly v PreSove®“. Zmluvna cena predstavuje cenu najvyhodnejsej cenovej
ponuky predlozenej v ramci procesu verejného obstaravania realizovaného v stlade s § 108 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni.
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2. Cena za vykonanie &innosti podla ¢l. L. tejto zmluvy je dohodnuta nasledovne:

Cena celkom v EUR bez DPH:  7.900,00
DPH (23%) v EUR: 1.817,00
Cena celkom v EUR s DPH: 9.717,00

3. K tdprave ceny dohodnutej podla &l. Il ods. 2 mdze dojst’ len zd6vodu zmeny rozsahu €innosti mandatara
a na zaklade dodatku k tejto zmluve podpisanym oboma zmluvnymi stranami.

4. Mandatar ma pravo fakturovat mandantovi cenu za plnenie predmetu zmluvy sacasne s fakturaciou
zhotovitela stavby, a to podl’a objemu realizovanych stavebnych prac zhotovitel'om stavby v prislusnom
obdobi.

5. Faktira musi spiiiat’ vietky potrebné néleZitosti iStovného dokladu. Lehota splatnosti faktiry je 60 dni
odo diia jej doru¢enia mandantovi.

v

6. Mandatér je povinny vykonat’ &innosti podl'a ¢l. I riadne a v dohodnutom termine podla tejto zmluvy.

7. Mandatér je povinny zaplatit’ uroky z omeskania za oneskorenie terminu na vykonanie ¢innosti podla €l.
Il ods. 2 tejto zmluvy vo vyske 0,05% z ceny za vykonanie ¢innosti podla ¢l. III ods. 2 za kazdy dei
omeskania.

8. Mandant je povinny zaplatit’ iroky z omeskania za oneskorenie platby za faktary podla ¢l. I ods. 5 vo
vyske 0,05% z dlznej &iastky za vykonanie &innosti podla ¢l. III ods. 2 za kazdy defi omeSkania.

9. Mandatar berie na vedomie, e uhrada faktir mandantom podlieha schvaleniu zo strany Poskytovatel'a
NFP a Mandant nie je v omeSkani suhradou faktir v rozsahu poctu dni zodpovedajuci dizke
schvalovacieho procesu Poskytovatela NFP, ak tato doba presiahne lehotu splatnosti faktar ustanovenu
v bode 5. tohto ¢lanku.

10. Zmluvné sankcie uvedené v ¢l. Il ods. 7 a 8 sa neuplatnia, ak jedna zo zmluvnych stran je v omeskani
s plnenim zmluvy z dévodu neposkytnutia su¢innosti pri plneni zmluvy druhou stranou.

11. Mandant neposkytuje mandatarovi na predmet zmluvy ziadne preddavky ani zalohy.

Clanok IV.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Mandatar je povinny postupovat pri vykonavani dohodnutych ¢innosti podla ¢l. I s odbornou
starostlivostou, v sulade so vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi a je povinny postupovat’ podl'a
pokynov mandanta a v stlade s jeho zaujmami a podl'a zapisov a dohdd opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran.

2. Mandatar je povinny oznamit’ mandantovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri vykondvani ¢innosti podl'a
¢l. I a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov mandanta.

3. Mandatar bude informovat’ mandanta o vSetkych délezitych skuto¢nostiach stvisiacich s vykonom jeho
¢innosti odosielanim képii dolezitej obchodnej a inej koreSpondencie.

4. Mandatéar zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od mandanta a tretich os6b na vykonanie ¢innosti
podra ¢l. I, ibaze tito $kodu nemohol odvratit’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

5. Mandatar zodpoveda za Skodu, ktora vznikne mandantovi nedodrzanim podmienok tejto zmluvy a je
povinny ju nahradit’.




g':lénok V.
UKONCENIE ZMLUVY

Obidve strany m6zu ukongit’ zmluvu pisomnou dohodou alebo odstiipenim od zmluvy.

Obe zmluvné strany st opravnené od zmluvy odstlpit’ v pripade podstatného alebo opakovaného
poruSenia povinnosti uloZenych v tejto zmluve druhou zmluvnou stranou. Odstlipenie od zmluvy je
¢inné ditom dorudenia druhej zmluvnej strane.

Mandant je opravneny odstipit’ od zmluvy ak vysledky administrativnej kontroly poskytovatela
nenavratného finanéného prispevku neumoziiuju financovanie vydavkov vzniknutych z tejto zmluvy,
t.j. dorucenie spravy z kontroly verejného obstardvania, ktorou poskytovatel’ nenavratného finanéného
prispevku neschvalil verejné obstaravanie.

Od Gcinnosti odstiipenia od zmluvy alebo dohody o ukonéeni zmluvy je mandatar povinny
nepokraCovat’ v ¢innosti, na ktora sa odstiipenie vztahuje. Mandatar je povinny upozornit mandanta
na opatrenia potrebné na to, aby sa zabranilo vzniku Skody bezprostredne hroziacej mandantovi
nedokoncenim &innosti stivisiacej s vykonom &innosti podla ¢l. 1.

é}énok VI
OSTATNE USTANOVENIA

Mandant a mandatér sa zavizuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu, alebo tieto informacie nepouziju
pre iné Gcely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom, na vyzvanie
poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliiujicich udajov, vyjadreni a stanovisk, ktorych
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupbsobenie poskytne mandatarovi
najneskor do 3 dni od jeho vyziadania. Osobitni lehotu dojednaju strany v pripade, ak sa bude jednat’
o spolupdsobenie, ktoré nemdze mandant zaobstarat’ vlastnymi silami.

Mandatér je povinny odovzdat’ bez zbytoéného odkladu mandantovi tradné doklady, veci alebo iny
prospech, vSetko €o ziska v mene mandanta pri zabezpecovani &innosti podla ¢l. I tejto zmluvy od
tretej strany.

Mandant na zéklade vyZiadania udeli mandatarovi pisomnt plnt moc na konanie v mene mandanta pri
zabezpecovani Cinnosti v rozsahu ¢l. I tejto zmluvy.

Mandatar je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanymi sluzbami kedykol'vek
pocas platnosti a i€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, v ramci ktorej bude zabezpecovana ¢innost’
financovana, ato oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu v zmysle V3eobecnych
zmluvnych podmienok a poskytnat’ im vietku potrebna suginnost.

Clénok VIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

V ostatnych touto zmluvou neupravenych vztahoch sa budi zmluvné strany riadit prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Akekolvek zmeny, alebo doplnenia tejto zmluvy podliehaji pisomnému sthlasu zmluvnych stran a
mozu sa uskuto¢nit’ len formou pisomného dodatku k tejto zmluve, ktory bude podpisany zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, jeden rovnopis pre mandatara a dva rovnopisy pre
mandanta.




4. Téato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobudne
uc¢innost’ diom nasledujucim po dni jej zverejnenia Mandantom v Centralnom registri zmlav a sticasne
splnenim _odkladacej podmienky, t.j. diiom dorucenia Oznamenia poskytovatela nendvratného
finanéného prispevku o nevykonani kontroly verejného obstaravania Mandantovi ako prijimatelovi (ak
na zéklade zaverov analyzy rizik verejného obstardvania nie je potrebné vykonat jeho financ¢nu
kontrolu) alebo diiom dorucenia Spravy z kontroly verejného obstaravania Mandantovi ako
prijimatel'ovi (ak na zaklade zaverov analyzy rizik verejného obstaravania je potrebné vykonat’ jeho
finanénii kontrolu), na zéklade ktorej poskytovatel’ nenavratného finanéného prispevku, resp. UVO ako
sprostredkovatel'sky organ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok VO. Ak boli v ramci vykonanej finanénej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali
alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne ti¢innost’ momentom dorucenia pisomnej
akceptiacie Mandanta ako prijimatel'a s vySkou navrhovanej ex ante finanénej opravy uvedenej v
Sprave z kontroly verejného obstaravania a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante
finanénej opravy. Mandant je povinny oznamit' Mandatarovi datum nadobudnutia G¢innosti zmluvy
bez zbytoéného odkladu.

5. Zmluvné strany vyhlasuji, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, zmluva nebola podpisana v tiesni
alebo za napadne nevyhodnych podmienok. Zmluvné strany si tito zmluvu preéitali, jej obsahu
porozumeli a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisali.

V Presove, dita: J 12200 V Prefove dita: (- (2.202(

Za mandanta: Za mandatara:

PLANVIA s.r.o.

Lesnicka ¢. 68, 080 05 Presov

///
Y 2/ ICO: 53 614 950, DIC: 212142683
/ | IS DPH: SK2121426835

tel: +421 911 546 353

Hiorcsrsnssensinssssasarorsessensesnonsesassasans 3 \‘;\ VE; ,‘; AU infa@alanviask, wwu pland?
Mgr. Peter Miho¢ 22 %' Ing. Marek Mico

distriktualny biskup | konatel’, PLANVIA, s.r. o.

Ing. Cubomir Pankuch
distriktualny dozorca




